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Bases Específicas para la Contratación del
Servicio de Evaluación de Plantaciones de 3
Años de edad EPE 3


Temporada 2022


1. INTRODUCCIÓN
El servicio que se desea contratar, corresponde al denominado: ¨ Evaluación de
Plantaciones Establecidas – EPE 3 ¨.

El objetivo general del servicio a adquirir consiste en:

• Conocer la Sobrevivencia de las plantaciones establecidas a los 3 años de edad.
• Evaluar la aptitud de poda y definir el manejo forestal aplicable a cada polígono.

A tal efecto, se deberán programar, organizar y ejecutar estas tareas de acuerdo al procedimiento descripto en la metodología adjunta, en cumplimiento con los demás documentos vigentes generados por el Sistema de Gestión Integral Certificada (ISO 14.001); a instancias de un Sistema de Evaluación de Desempeño.

Las tareas de referencia, deberán ser desarrolladas por Empresas de Servicios especializadas en inventarios forestales, con dotación de mano de obra calificada (Ingenieros Forestales), herramientas, vehículos, equipos y estructuras, de manera tal que garanticen el cumplimiento de los estándares definidos y aseguren capacidad operativa para el cumplimiento de la meta.

La meta estipulada aprox. para la temporada 2022 en términos de superficies a evaluar es:

∙ EPE 3: 676 parcelas
 
El plazo estipulado para la ejecución de esta faena, es de 6 meses, comprendidos desde la comunicación de asignación de la faena.

Las tarifas a presupuestar por parte de la Emsefor oferente, deberán expresarse en Pesos sin IVA, por parcela y año de evaluación, considerando los costos de traslados y/o alimentación.

Estas Bases se consideran parte del Contrato vínculo (Pliego General de Bases y
Condiciones de Contratación) entre Forestal Bosques del Plata S.A. y la Emsefor que resulte adjudicataria de estas faenas.

2. PAUTAS PARA LA OPERACIÓN DE LA FAENA
2.1. Metodología de Trabajo
Consultar: “EVALUACIÓN DE PLANTACIONES ESTABLECIDAS CON 3 AÑOS DE EDAD (EPE 3).
Procedimiento para la toma de datos”.-

2.2. Logística de Campamentos y Alimentación
La Emsefor que resulte prestataria de estas faenas, operará mayormente bajo la modalidad de traslado diario a terreno, situaciones para las cuales podrán auto gestionar el almuerzo.

En caso contrario, deberá ocupar los campamentos o zonas habilitadas como tal por FBDP.

El servicio de hotelería rural (campamentos) se encuentra a cargo de la Emsefor Logística
Forestal SRL (de GILL PERIS, Rodrigo) o All in SRL (Gherman, Alicia) dependiendo del fundo. 

Los costos que se incurran por este concepto correrán por cuenta y orden de la Emsefor que resulte adjudicada con las faenas objeto de esta Bases.

2.3. Administración, implementación y operación de recursos
Consiste en la selección y contratación de personal, vehículos, herramientas, equipos e instalaciones, requeridos para la coordinación y ejecución de las faenas de referencia.

Se entiende por implementación a todos aquellos elementos materiales que permitan el normal desarrollo de las actividades encomendadas por FBDP. Serán de propiedad de la Emsefor y se encontrarán bajo la responsabilidad de las mismas.

Los elementos sobre los cuales se hace mención en el párrafo anterior, corresponden básicamente a los siguientes:

∙ Vestuario (compatible con Matriz de Ropas y EPP definidas por el SIGC)
∙ Útiles y herramientas.
∙ Utensilios.
∙ Equipos de comunicación: Se establece con carácter de obligatorio el uso de radios (preferentemente del tipo móviles o bases), homologadas por la C.N.C. y programadas con las frecuencias utilizadas por FBDP.
∙ GPS.
∙ Planos.
∙ Instructivos.

La adquisición y administración de estos recursos, estará bajo exclusiva responsabilidad de la Emsefor.

Se otorga especial énfasis al pedido de cumplimiento de todos los requerimientos administrativos definidos en el Sistema de Datos Compartidos; principalmente en lo que respecta al registro del personal, aportes tributarios y de seguridad social y laboral (ART-Seguros.)

2.4. Sistema Integrado de Gestión Certificada
La EMSEFOR que otorgue los servicios requeridos, deberá alinear sus operaciones al
Sistema Integrado de Gestión Certificada ISO 14.001 adoptada por BDP.

Se solicita en este sentido, el estricto cumplimiento de las normas, procedimientos, instructivos, planes de emergencia, prescripciones técnicas, formularios y circulares generadas por el mencionado sistema; conforme la documentación (versión) vigente.

A los efectos, cada Emsefor y cada frente de Faena serán provistas con copias controladas de la documentación referida en el párrafo anterior.

2.5. Capacitación del personal
La Emsefor que resulte adjudicada con estas faenas, será responsable de la capacitación de su personal.

Adicional a esto, FBDP podrá solicitar que los trabajadores participen de un programa anual de capacitaciones.

Tales programas serán comunicados oportunamente a la Emsefor.

2.6. Organización del trabajo
Una vez asignadas las áreas de trabajo a la Emsefor, FBDP revisará las prioridades a partir de las cuales aquéllas deberán dar inicio a las faenas.

Al mismo tiempo, la Emsefor deberá prestar conformidad en lo referente a:

• Lista de chequeo de vehículos, herramientas y equipos.
• Programa de Seguridad Operacional.
• Cronograma de labores.

2.7. Informe de avances de faenas
La Emsefor deberá registrar diariamente y reportar periódicamente la producción en cuanto a parcelas evaluadas por lugar, año y resultados obtenidos.

Será responsabilidad de la Emsefor, la toma, registro y reporte de estos datos en tiempo y forma.

Aclaración: Para cada faena en particular, se contará con los respectivos formularios de registro, en vínculo con las direcciones de correo electrónico a las cuales deben remitir periódicamente los reportes.


PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES:
 
Fecha límite de presentación 4 de Enero del año 2022 hasta las 15:00 horas deberán entregarse las cotizaciones, únicamente, de la siguiente manera:
Mediante correo electrónico a las siguientes personas:
- Jefe de Compras y Abastecimiento Mario Tazzioli: matazzioli@cmpc.com.ar
- Jefe de Seguros,Creditos y Documentacion Legal Maria Cecilia Ochoa: cochoa@cmpc.com.ar
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